

Внести в Извещение о проведении двухэтапного конкурса по закупке услуг по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в форме независимого контроля качества) проектов по созданию, обеспечению функционирования и развитию интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2017-2018 годах (далее – Извещение) следующие изменения:

1. Пункт 3 («Описание контролируемых проектов») Раздела II («Техническое задание») Извещения дополнить следующим:

3.4 Обследование и документирование информационно-вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры Комиссии.

Необходимо обследовать и документировать (составить схемы, перечни, списки инвентаризации и т.п.).

- 1) Существующий ИТ-ландшафт информационных ресурсов Комиссии.
- 2) Оборудование серверных и коммутационных зон Комиссии.
- 3) Сети передачи данных, планы IP-адресации, схемы подключения каналов связи, схемы систем голосовой и видеоконференцсвязи, схемы вычислительных ресурсов и подсистем систем хранения данных.
- 4) Программные системы Комиссии, в том числе зависимости и взаимодействия программных систем, приложений и баз данных.
- 5) Подсистемы информационной безопасности Комиссии.
- 6) Системная инфраструктура и служебные сервисы Комиссии.

2. Пункт 6 («Требования к этапам и срокам оказания услуг») Раздела II («Техническое задание») Извещения изложить в следующей редакции:

Услуги по настоящему техническому заданию оказываются в две очереди:

- 1) первая очередь охватывает работы, выполняемые по Проектам в 2017 году в соответствии с планами этих Проектов;
- 2) вторая очередь охватывает работы, выполняемые по Проектам в 2018 году в соответствии с планами этих Проектов.

Сроки представления результатов оказания услуг по этапам представлены в таблице.

Этап	Срок представления результатов	Результат
Первая очередь. Обследование и документирование информационно-вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры Комиссии		
Этап 1	25.12.2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Описание существующего ИТ-ландшафта информационных ресурсов Комиссии. 2. Инвентаризация оборудования серверных и коммутационных зон Комиссии. 3. Логическая схема сети передачи данных, план IP-адресации, схема подключения каналов связи, схемы систем голосовой и видеоконференцсвязи, схема вычислительных ресурсов и подсистем систем хранения данных. 4. Полный перечень программных систем Комиссии, схема зависимости и взаимодействия программных систем, приложений и баз данных 5. Состав и общая логическая схема подсистемы информационной безопасности Комиссии. 6. Системная инфраструктура и служебные сервисы Комиссии. 7. Презентация о результатах услуг, оказанных в рамках Этапа 1.
Вторая очередь. Техническая экспертиза Проектов по созданию, обеспечению функционирования и развитию интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2018 г.		
Этап 2	31.03.2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет с результатами технической экспертизы №1 на 31.03.2018 г. 2. Оперативные отчеты с оценкой и рекомендациями по проектам отчетных материалов, разрабатываемых другими исполнителями – еженедельно, с 09.01.2018 до 31.03.2018 3. Презентация о результатах услуг, оказанных в рамках Этапа 2.
Этап 3	30.06.2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет с результатами технической экспертизы №2 на 30.06.2018 г. 2. Оперативные отчеты с оценкой и рекомендациями по проектам отчетных материалов, разрабатываемых другими исполнителями – еженедельно, с 01.04.2018 до 30.06.2018 3. Презентация о результатах услуг, оказанных в рамках Этапа 3.

Этап	Срок представления результатов	Результат
Этап 4	30.09.2018	<ol style="list-style-type: none">1. Отчет с результатами технической экспертизы №3 на 30.09.2018 г.2. Оперативные отчеты с оценкой и рекомендациями по проектам отчетных материалов, разрабатываемых другими исполнителями – еженедельно, с 01.07.2018 до 30.09.20183. Презентация о результатах услуг, оказанных в рамках Этапа 4.
Этап 5	25.12.2018	<ol style="list-style-type: none">1. Отчет с результатами технической экспертизы №4 на 25.12.2018 г.2. Оперативные отчеты с оценкой и рекомендациями по проектам отчетных материалов, разрабатываемых другими исполнителями – еженедельно, с 01.10.2018 до 25.12.20183. Презентация о результатах услуг, оказанных в рамках Этапа 5.