

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 2012 г.

Директор Департамента
управления делами
С.В. Егоров

**ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

г. Москва
2012 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий запрос котировок проводится в соответствии с Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденное Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5.

1. Способ закупки: запрос котировок.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона:

Заказчик: Евразийская экономическая комиссия

Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1

Адрес электронной почты: khizriev@eecommission.org

Контактный телефон: +79858473512

Предмет запроса котировок: проведение текущего ремонта в помещениях Евразийской экономической комиссии.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 998 831,23 (Девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать один рубль) 23 коп.

Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок:

Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении запроса котировок (далее - Извещение) на официальном сайте Евразийской экономической комиссии: <http://www.tsouz.ru>.

Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (Приложение 1 к настоящему Извещению).

Место подачи котировочной заявки: г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1.

Срок приема котировочных заявок: срок приема котировочных заявок истекает «13» декабря 2012 года в 16.00 по московскому времени

Место и дата подведения итогов: г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1, «14» декабря 2012 г.

Место, условия и сроки выполнения работ: в соответствии с условиями договора по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 в срок не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: в соответствии с условиями договора

Техническое задание:

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
I. Общие данные.		
1.1	Наименование объекта	Помещения в административном здании
1.2	Местоположение объекта	Россия, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1
1.3	Заказчик	Евразийская экономическая комиссия
1.4	Вид ремонта	Текущий ремонт
1.5	Сроки начала и окончания работ	С момента подписания договора в течение 10 календарных дней
1.6	Особые условия ремонта	Согласно требованиям проектирования и строительства в условиях действующих предприятий (учреждений). Проведение работ с 07.00 – 21.00
1.7	Требования к используемым материалам	Все используемые материалы должны быть новыми, сертифицированы, если по действующему законодательству они подлежат обязательной сертификации в отношении гигиенической и пожарной безопасности и сертификации на соответствие техническим регламентам или государственным стандартам (приложить копии). Используемые материалы должны соответствовать требованиям ФЗ № 261 от 23.11.2009г. « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
II. Сведения по ремонтируемым площадям.		
2.1	Кабинеты №№ 406, 406Б, 407, 407Б, 407В	Снятие обоев высококачественных – 87 кв.м; Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м ² – 87 кв.м; Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов – 86 м; Снятие наличников – 10 м; Снятие дверных полотен – 1,6 кв.м; Демонтаж дверных коробок (с сохранением материала) – 1 кор.; Демонтаж подвесного потолка типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля – 28 кв.м; Ремонт филенок паркетных щитов (без стоимости щитов)

		<p>– 48 щитов; Ремонт штукатурки откосов – 8 кв.м; Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (с откосами) – 139 кв.м; Снятие дверных полотен – 11,2 кв.м; Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте – 7 шт.; Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных – 7 шт.; Смена дверных приборов: замки врезные – 7 шт.; Смена дверных приборов: ручки-скобы – 7 шт.; Демонтаж кабеля – 23 м; Демонтаж выключателей и розеток – 18 шт.; Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям – 87 кв.м; Обои Fresco Savoy (0,52мх10м) флизелин – 97,44 кв.м; Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) – 2 кв.м; Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 – 1 шт.; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м² (без стоимости) – 1,6 кв.м; Устройство подвесного потолка типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля – 28 кв.м; Устройство покрытий из ковровина – 108 кв.м; Ковролин – 110,16 кв.м; Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2 – 86 м; Плинтус из жесткого ПВХ до 70 мм – 86 м; Установка пароизоляционных слоев из пленки полиэтиленовой (накрытие полов и окон) – 120 кв.м; Монтаж коробов пластмассовых шириной до 63 мм - 5 м; Короб пластиковый – 5 м; Монтаж розеток штепсельных: полугерметических и герметических – 13 шт.; Механизм розетки интернет – 2 шт.; Механизм розетки «ЕВР» – 11 шт.; Рамка 4-местная – 1 шт.; Рамка 3-местная – 1 шт.; Рамка 2-местная – 1 шт.; Рамка 1-местная – 9 шт.;</p>
--	--	---

		<p>Монтаж выключателей: полугерметических и герметических - 5 шт.;</p> <p>Механизм переключателя проходной – 2 шт.;</p> <p>Механизм выключателя двухклавишного – 1 шт.;</p> <p>Механизм выключателя одноклавишный – 2 шт.</p>
2.2	Кабинеты №№ 211, 211А, 213	<p>Снятие обоев высококачественных – 186 кв.м;</p> <p>Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м² – 93 кв.м;</p> <p>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов – 52 м;</p> <p>Снятие наличников – 10 м;</p> <p>Снятие дверных полотен – 1,6 кв.м;</p> <p>Демонтаж дверных коробок (с сохранением материала) – 1 кор.;</p> <p>Демонтаж подвесного потолка типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля – 22 кв.м;</p> <p>Ремонт штукатурки откосов – 4 кв.м.;</p> <p>Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% - 95 кв.м;</p> <p>Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных – 2 кв.м;</p> <p>Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% - 16 кв.м;</p> <p>Оклейка тисненными и плотными обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям – 166 кв.м;</p> <p>Обои 311069 (0,53мх10м) – 86,25 кв.м;</p> <p>Обои 306046 (0,52мх10м) – 55,2 кв.м;</p> <p>Обои Fresco Savoy (0,52мх10м) флизелин – 49,45 кв.м;</p> <p>Устройство плинтусов деревянных (без стоимости) – 52 м;</p> <p>Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) – 2 кв.м;</p> <p>Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 – 1 шт.;</p> <p>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м² (без стоимости) – 1,6 кв.м;</p> <p>Оклейка тисненными и плотными обоями стен по</p>

		<p>листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям – 20 кв.м; Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску – 20 кв.м; Устройство подвесного потолка типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (без стоимости плит) – 19,12 кв.м; Установка пароизоляционных слоя из пленки полиэтиленовой (накрытие полов и окон) – 30 кв.м; Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм – 15,5 м деталей; Установка гипсовых штучных розеток (кесонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм – 1 деталь; Монтаж светильника отдельно устанавливаемого на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 – 8 шт. Монтаж кабеля двух-четырёхжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм² – 25 м; Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (гофра) – 25 м; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм² – 25 м.</p>
2.3	Кабинеты №№ 219, 409, 513, 515	<p>Снятие обоев высококачественных – 73 кв.м; Ремонт штукатурки откосов – 15 кв.м; Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35% – 259 кв.м; Оклейка тисненными и плотными обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям – 73 кв.м; Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску – 73 кв.м.</p>

ПК Гранд-Смета

"СОГЛАСОВАНО"

ПОДРЯДЧИК Генеральный директор

ОАО "Управление служебными зданиями"

И.В. Алексеев

ЗАКАЗЧИК Директор Департамента управления делами

Евразийской экономической комиссии

С.В. Егоров



Наименование стройки (объекта): Административное здание по адресу: г. Москва, Смоленский б-р, д.3/5, стр.1

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)**

Наименование работ и затрат: ремонт помещений Евразийской экономической комиссии

Сметная стоимость 998,83123 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 1278,92 чел.час.
 Средства на оплату труда 222,57276 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на: сентябрь 2012 г.

Наименование региона:

Наименование редакции СНБ: База 2001 г. (в редакции 2009 г. С Изм.1-7)

Наименование сборника индексов пересчета: сентябрь 2012 г.

Наименование сборника текущих цен: №9(106) сентябрь 2012 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэфф. нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы									
1	ФЕР63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	100 м2 очищаемой поверхности	0,87	88,14				9,83
					88,14		76,68	18,57	1423,98
								18,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				535,16			18,57	99,38
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ							18,57	
	МР								
	НР от ФОТ: 70=82*0.85		%	82		82	4,39	70	69,57
	СП от ФОТ: 50=62*0.8		%	62		62	3,32	50	49,69
	Всего по позиции						13,06		218,64
7	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (демонтаж к=0.8) 28мх0.8=22,4 м2 6 731,95 - 103 х 51,80	100 м2 поверхности облицовки	0,224	1396,55				22,95
	ЗП				963,12		215,74	18,57	4006,27
	ЭМ				433,43		97,09	5,97	579,62
	в т.ч. ЗПМ				8,82		1,98	18,57	36,69
	МР							2,31	
	НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)		%	105		105	205,75	80	3234,37
	СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)		%	55		55	101,78	37	1495,9
	Всего по позиции						620,36		9316,16
8	ФЕРр57-14-3	Ремонт филеок паркетных щитов (без стоимости щитов) 8 663,32 = 16 968,82 - 49 х 169,50	100 щитов	0,48	8663,32				336,82
	ЗП				7164,36		3438,89	18,57	63860,24
	ЭМ				45,2		21,7	5,1	110,65
	в т.ч. ЗПМ				2,44		1,17	18,57	21,75
	МР				1453,76		697,8	3,12	2177,15
	НР от ФОТ: 68=80*0.85		%	80		80	2752,05	68	43439,75
	СП от ФОТ: 54=68*0.8		%	68		68	2339,24	54	34496,27
	Всего по позиции						9249,68		144084,06
9	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08	5751,92				30,64
	ЗП				3436,05		274,88	18,57	5104,6
	ЭМ				36,26		2,9	8,67	25,15
	в т.ч. ЗПМ				13,46		1,08	18,57	20
	МР				2279,61		182,37	4,87	888,13
	НР от ФОТ: 67=79*0.85		%	79		79	218,01	67	3433,48
	СП от ФОТ: 40=50*0.8		%	50		50	137,98	40	2049,84
	Всего по позиции						816,14		11501,2
10	ФЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35% (с откосами)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,39	1859,47				41,14
	ЗП				355,74		355,48	18,57	6601,24
	ЭМ				8,36		11,62	6,92	80,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			1,16		1,61	18,57	29,94
		МР			1595,37		2217,56	3,15	6985,33
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80		80	285,67	68	4509,2
		СП от ФОТ: 40=50*0.8	%	50		50	178,55	40	2652,47
		Всего по позиции					3048,88		20828,65
11	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,112	288,06				4,06
		ЗП			288,06		32,26	18,57	599,12
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						18,57	
		МР							
		НР от ФОТ: 70=82*0.85	%	82		82	26,45	70	419,38
		СП от ФОТ: 50=62*0.8	%	62		62	20	50	299,56
		Всего по позиции					78,71		1318,06
12	ФЕРр56-14-1	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте	100 полотен	0,07	1655,65				11,86
		ЗП			1630,21		114,11	18,57	2119,11
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						18,57	
		МР			25,44		1,79	2,8	4,99
		НР от ФОТ: 70=82*0.85	%	82		82	93,57	70	1483,38
		СП от ФОТ: 50=62*0.8	%	62		62	70,75	50	1059,56
		Всего по позиции					280,22		4667,04
13	ФЕРр56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	100 полотен	0,07	12742,12				8,42
		ЗП			1210,22		84,72	18,57	1573,17
		ЭМ			167,4		11,72	6,78	79,45
		в т.ч. ЗПМ			20,07		1,4	18,57	26,09
		МР			11364,5		795,51	2,93	2330,85
		НР от ФОТ: 70=82*0.85	%	82		82	70,62	70	1119,48
		СП от ФОТ: 50=62*0.8	%	62		62	53,39	50	799,63
		Всего по позиции					1015,96		5902,58
14	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные 692.30 = 8 262.30 - 100 x 75.70	100 шт. приборов	0,07	692,3				5,12
		ЗП			624,4		43,71	18,57	811,66
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						18,57	
		МР			67,9		4,75	4,45	21,15
		НР от ФОТ: 70=82*0.85	%	82		82	35,84	70	568,16
		СП от ФОТ: 50=62*0.8	%	62		62	27,1	50	405,83
		Всего по позиции					111,4		1806,8
15	ФЕРр56-12-3	Смена дверных приборов: ручки-скобы 347.34 = 2 371.34 - 100 x 20.24	100 шт. приборов	0,07	347,34				2,29
		ЗП			279,44		19,56	18,57	363,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ							18,57	
	МР				67,9		4,75	3,78	17,97
	НР от ФОТ: 70=82*0.85		%	82		82	16,04	70	254,27
	СП от ФОТ: 50=62*0.8		%	62		62	12,13	50	181,62
	Всего по позиции						52,48		817,1
16	ФССЦ-101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	7	75,7		529,9	4,46	2363,34
17	ФССЦ-101-0892	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных	компл.	7	94,68		662,76	2,96	1961,75
18	ФЕРР67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,23	75,5				2,22
	ЗП				75,19		17,3	18,57	321,14
	ЭМ				0,31		0,07	8,67	0,62
	в т.ч. ЗПМ				0,12		0,03	18,57	0,51
	МР								
	НР от ФОТ: 72=85*0.85		%	85		85	14,73	72	231,59
	СП от ФОТ: 52=65*0.8		%	65		65	11,26	52	167,26
	Всего по позиции						43,36		720,61
19	ФЕРР67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,18	45,55				1,05
	ЗП				45,55		8,2	18,57	152,25
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ							18,57	
	МР								
	НР от ФОТ: 72=85*0.85		%	85		85	6,97	72	109,62
	СП от ФОТ: 52=65*0.8		%	65		65	5,33	52	79,17
	Всего по позиции						20,5		341,04
	Итого прямые затраты по разделу						10825,59		112958,38
	В том числе (справочно):								
	фонд оплаты труда (ФОТ)						5004,85		92940,16
	материалы						5664,67		19179,46
	эксплуатация машин и механизмов						165,16		1007,5
	Накладные расходы						4029,53		63569,68
	Сменная прибыль						3160,03		46694,82
	Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы						17951,29		222161,23
	Итого Строительные работы						63,86		1061,65
	Итого Монтажные работы						18015,15		223222,88
	Итого						18015,15		223222,88
	Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы						18015,15		223222,88
	Раздел 2. Строительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	ФЕР15-06-002-04	Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям 1 057,83 = 7 217,83 - 112 x 55,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окливаемой поверхности	0,87	1057,83					86,76
					671,3	1,15*1,2	805,96	18,57		14966,73
					1,18	1,25*1,2	1,54	6,61		10,18
					0,12	1,25*1,2	0,16	18,57		2,91
					385,35		335,25	2,19		734,2
			%	105		105	761,78	80		11975,71
			%	55		55	376,86	37		5538,77
							2281,39			33225,59
21	ФЕР10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,02	7433,15					2,7
					888,86	1,15*1,2	24,53	18,57		455,57
					28,76	1,25*1,2	0,86	2,93		2,53
						1,25*1,2		18,57		
					6515,53		130,32	3,76		489,97
			%	118		118	26,05	90		410,01
			%	63		63	13,14	43		195,9
							194,9			1553,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	ФЕР10-04-012-03	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 шт. проемов	0,01	4184,42					1,04
					707,82	1,15*1,2	9,77	18,57	181,39	
					19,84	1,25*1,2	0,3	4,32	1,29	
						1,25*1,2		18,57		
					3456,76		34,56	2,1	72,59	
			%	118		118	10,38	90	163,25	
			%	63		63	5,23	43	78	
							60,24		496,52	
23	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (без стоимости) 2 557,05 = 25 379,25 - 540 x 3,93 - 100 x 207,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 проемов	0,016	2557,05					2,54
					1031,55	1,15*1,2	22,78	18,57	422,96	
					339,96	1,25*1,2	8,16	5,87	47,89	
						1,25*1,2		18,57		
					1185,54		18,96	8,66	164,27	
			%	118		118	24,19	90	380,66	
			%	63		63	12,2	43	181,87	
							86,29		1197,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 поверхности облицовки	0,28	1396,55				39,59
					963,12	1,15*1,2	372,15	18,57	6910,82
					433,43	1,25*1,2	182,04	5,97	1086,78
					8,82	1,25*1,2	3,7	18,57	68,79
								2,31	
			%	105		105	355,18	80	5583,69
			%	55		55	175,71	37	2582,46
		Всего по позиции					1085,08		16163,75
25	ФЕР11-01-037-04	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеом КН-2 (без стоимости) 491,36 = 9 844,76 - 102 x 91,70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 покрытия	1,08	491,36				70,3
					399,06	1,15*1,2	594,76	18,57	11044,67
					54,53	1,25*1,2	88,34	6,43	568,02
					4,06	1,25*1,2	6,58	18,57	122,14
					37,77		40,79	3,52	143,59
			%	123		123	665,68	94	10496,8
			%	75		75	383,35	51	5695,07
		Всего по позиции					1772,92		27948,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	ФЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 133,41 = 1 375,71 - 101 x 12,30 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м плинтуса	0,86	133,41				10,67
					87,74	1,15*1,2	104,13	18,57	1933,69
					2,62	1,25*1,2	3,38	5,87	19,84
						1,25*1,2		18,57	
					43,05		37,02	3,08	114,03
			%	123		123	115,27	94	1817,67
			%	75		75	66,38	51	986,18
		Всего по позиции					326,18		4871,41
27	ФЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) прим. накрытие полов и окон) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 поверхности покрытия изоляции	1,2	1532,98				23,78
					125,51	1,15*1,2	207,84	18,57	3859,67
					21,79	1,25*1,2	39,23	5,87	230,23
						1,25*1,2		18,57	
					1385,68		1662,81	2,5	4157,05
			%	100		100	187,06	77	2971,95
			%	70		70	123,66	48	1852,64
		Всего по позиции					2220,6		13071,54
							4725,48		47617,96
Итого прямые затраты по разделу									
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОГ)									
материалы									
							2152,36		39969,34
							2259,71		5875,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	эксплуатация машин и механизмов						323,85		1966,76
Накладные расходы									
							2145,6		33799,75
Сметная прибыль									
							1156,54		17110,89
Итого по разделу 2 Строительные работы									
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						3366,47		49389,33
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						341,43		3248,16
	Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						2099,12		32819,57
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						2220,6		13071,54
	Итого						8027,62		98528,6
Итого по разделу 2 Строительные работы									
Раздел 3. Материалы для строительных работ									
28	ФССЦ-104-0111	Плиты или маты теплоизоляционные	м3	0,206	542,4		111,73	3,4	379,9
29	ФССЦ-101-3282	Листы гипсокартонные ремонтные, ГИПРОК, толщиной 6 мм	м2	91,35	44,55		4069,64	1,74	7081,45
30	По счету	Обои Fresco Savoy 052x10 флизелин	м2	97,44	251,7		24525,65		24525,65
31	КТЦ101-2158-015	Стоймость ковролина	м2	110,16	1282,13		141239,44		141239,44
32	КТЦ101-1753-005	Плинтус из жесткого ПВХ до 70 мм	м	86	75,79		6517,94		6517,94
Итого прямые затраты по разделу									
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)									
материалы									
эксплуатация машин и механизмов									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 3 Материалы для строительных работ									
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						111,73		379,9
	Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						4069,64		7081,45
	Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						172283,03		172283,03
	Итого						176464,4		179744,38
Итого по разделу 3 Материалы для строительных работ									
Раздел 4. Монтажные работы									
							176464,4		179744,38
							176464,4		179744,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	ФЕРм08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м	0,05	280,08				1,1
					174,89	1,2	10,49	18,57	194,86
					35,26	1,2	2,12	3,09	6,54
					0,12	1,2	0,01	18,57	0,13
					69,93		3,5	4,03	14,09
			%	95		95	9,98	81	157,94
			%	65		65	6,83	52	101,39
		Всего по позиции					32,92		474,82
34	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 шт.	0,13	1438,74				11,87
					754,91	1,2	117,77	18,57	2186,91
					66,62	1,2	10,39	4,62	48,01
					1,62	1,2	0,25	18,57	4,69
					617,21		80,24	3,82	306,52
			%	95		95	112,12	81	1775,2
			%	65		65	76,71	52	1139,63
		Всего по позиции					397,23		5456,27
35	ФЕРм08-03-591-03	Выключатель: полугерметический и герметический КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 шт.	0,05	1440,22				4,56
					753,92	1,2	45,24	18,57	840,02
					61,78	1,2	3,71	4,56	16,9
					1,35	1,2	0,08	18,57	1,5
					624,52		31,22	3,81	118,97
			%	95		95	43,05	81	681,63
			%	65		65	29,46	52	437,59
		Всего по позиции					152,68		2095,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого прямые затраты по разделу									
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)									
материалы									
эксплуатация машин и механизмов									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 4 Монтажные работы									
Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)									
Итого									
Итого по разделу 4 Монтажные работы									
540,45									
8026,21									
8026,21									
8026,21									

Раздел 5. Материалы для монтажных работ

36	КТЦ 500-9714-016(р)	Короб пластиковый	м	5	108,09		540,45		540,45
37	КТЦ888-9779-087	Механизм розетки интернет	шт.	2	571,55		1143,1		1143,1
38	КТЦ888-9779-081	Механизм розетки "ЕВР"	шт.	11	237,11		2608,21		2608,21
39	КТЦ888-9779-129	Рамка 4-местная	шт.	1	560,92		560,92		560,92
40	КТЦ888-9779-125	Рамка 3-местная	шт.	1	375,56		375,56		375,56
41	КТЦ888-9779-121	Рамка2-местная	шт.	1	238,11		238,11		238,11
42	КТЦ888-9779-117	Рамка 1-местная	шт.	9	140,66		1265,94		1265,94
43	КТЦ 888-9779-075	Механизм переключателя проходной	шт.	2	708,41		1416,82		1416,82
44	КТЦ888-9779-064	Механизм выключателя двухклавишного	шт.	1	337,02		337,02		337,02
45	КТЦ888-9779-063	Механизм выключателя одноклавишный	шт.	2	169,69		339,38		339,38
Итого прямые затраты по разделу									
8825,51									
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)									
материалы									
эксплуатация машин и механизмов									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 5 Материалы для монтажных работ									
Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)									
8825,51									
8825,51									
8825,51									
8825,51									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							8825,51		8825,51
Итого по разделу 5	Материалы для монтажных работ						8825,51		8825,51
Кабинеты №211, 211а, 213									
Раздел 6. Ремонтно-строительные работы									
46 ФЕРр63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»		100 м2 очищаемой поверхности	1,86	88,14				21,02
	ЗП				88,14		163,94	18,57	3044,37
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ							18,57	
	МР								
	НР от ФОТ: 65=77*0.85		%	77		77	126,23	65	1978,84
	СП от ФОТ: 40=50*0.8		%	50		50	81,97	40	1217,75
	Всего по позиции						372,14		6240,96
47 ФЕРр63-11-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2		100 м2 ремонтируемо й поверхности	0,93	2607,06				33,71
	ЗП				316,83		294,65	18,57	5471,68
	ЭМ				23,06		21,45	6,56	140,68
	в т.ч. ЗПМ				2,09		1,94	18,57	36,09
	МР				2267,17		2108,47	4,28	9024,25
	НР от ФОТ: 65=77*0.85		%	77		77	228,37	65	3580,05
	СП от ФОТ: 40=50*0.8		%	50		50	148,3	40	2203,11
	Всего по позиции						2801,24		20419,77
48 ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м плинтуса	0,52	29,41				1,96
	ЗП				29,41		15,29	18,57	283,99
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ							18,57	
	МР								
	НР от ФОТ: 68=80*0.85		%	80		80	12,23	68	193,11
	СП от ФОТ: 54=68*0.8		%	68		68	10,4	54	153,35
	Всего по позиции						37,92		630,45
49 ФЕРр56-11-1	Снятие наличников		100 м наличников	0,1	33,43				0,42
	ЗП				33,43		3,34	18,57	62,08
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ							18,57	
	МР								
	НР от ФОТ: 70=82*0.85		%	82		82	2,74	70	43,46
	СП от ФОТ: 50=62*0.8		%	62		62	2,07	50	31,04
	Всего по позиции						8,15		136,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016	288,06				0,58
	ЗП				288,06		4,61	18,57	85,59
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ							18,57	
	МР								
	НР от ФОТ: 70=82*0.85		%	82		82	3,78	70	59,91
	СП от ФОТ: 50=62*0.8		%	62		62	2,86	50	42,8
	Всего по позиции						11,25		188,3
51	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01	535,16				0,67
	ЗП				535,16		5,35	18,57	99,38
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ							18,57	
	МР								
	НР от ФОТ: 70=82*0.85		%	82		82	4,39	70	69,57
	СП от ФОТ: 50=62*0.8		%	62		62	3,32	50	49,69
	Всего по позиции						13,06		218,64
52	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (демонтаж к=0,8) 22 м2х0,8=17,6 м2 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51.80	100 м2 поверхности облицовки	0,176	1396,55				18,03
	ЗП				963,12		169,51	18,57	3147,79
	ЭМ				433,43		76,28	5,97	455,41
	в т.ч. ЗПМ				8,82		1,55	18,57	28,83
	МР							2,31	
	НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)		%	105		105	161,65	80	2541,3
	СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)		%	55		55	79,97	37	1175,35
	Всего по позиции						487,41		7319,85
53	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0,04	5751,92				15,32
	ЗП				3436,05		137,44	18,57	2552,3
	ЭМ				36,26		1,45	8,67	12,57
	в т.ч. ЗПМ				13,46		0,54	18,57	10
	МР				2279,61		91,19	4,87	444,07
	НР от ФОТ: 67=79*0.85		%	79		79	109	67	1716,74
	СП от ФОТ: 40=50*0.8		%	50		50	68,99	40	1024,92
	Всего по позиции						408,07		5750,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	ФЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,95	1859,47				28,12
		ЗП			255,74		242,95	18,57	4511,64
		ЭМ			8,36		7,94	6,92	54,96
		в т.ч. ЗПМ			1,16		1,1	18,57	20,46
		МР			1595,37		1515,61	3,15	4774,14
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80			195,24	68	3081,83
		СП от ФОТ: 40=50*0.8	%	50			122,03	40	1812,84
		Всего по позиции					2083,77		14235,41
55	ФЕРр53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	1 м2 проемов	2	39,24				6,52
		ЗП			28,17		56,34	18,57	1046,24
		ЭМ			5,08		10,16	4,62	46,94
		в т.ч. ЗПМ						18,57	
		МР			5,99		11,98	5,43	65,04
		НР от ФОТ: 73=86*0.85	%	86			48,45	73	763,76
		СП от ФОТ: 56=70*0.8	%	70			39,44	56	585,89
		Всего по позиции					166,37		2507,87
56	ФЕРр62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	1808,5				5,8
		ЗП			313,2		50,11	18,57	930,58
		ЭМ			8,36		1,34	6,92	9,26
		в т.ч. ЗПМ			1,16		0,19	18,57	3,45
		МР			1486,94		237,91	3,13	744,66
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80			40,24	68	635,14
		СП от ФОТ: 40=50*0.8	%	50			25,15	40	373,61
		Всего по позиции					354,75		2693,25
		Итого прямые затраты по разделу					5227,31		37007,62
		В том числе (справочно):							
		фонд оплаты труда (ФОТ)					1148,85		21334,47
		материалы					3965,16		15052,16
		эксплуатация машин и механизмов					118,62		719,82
		Накладные расходы					932,33		14663,71
		Сметная прибыль					584,5		8670,35
		Итого по разделу 6 Ремонтно-строительные работы							
		Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)					3173,39		26660,73
		Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)					37,92		630,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						32,46		543,52	
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						487,41		7319,85	
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.1.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						408,07		5750,6	
	Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.1.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						2438,52		16928,66	
	Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						166,37		2507,87	
	Итого						6744,14		60341,68	
	Итого по разделу 6 Ремонтно-строительные работы						6744,14		60341,68	
	Раздел 7. Строительные работы									
57	ФЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 оклеиваемой обиваемой поверхности	1,66	3368,58					75
							296,95	18,57	12632,3	
							1,18	2,94	19,42	
							0,12	0,3	5,54	
							3070,45	2,53	12895,28	
							105	80	10110,27	
							55	37	4676	
							6741,42		40333,27	
58	По счету	311069 обои (0,53мх10м)	м2	86,25	339,62		29292,23		29292,23	
59	По счету	306046 обои (0,52х10м)	м2	55,2	190,68		10525,54		10525,54	
60	По счету	Обои Fresco Savoy 0,52х10 флизелин	м2	49,45	614,4		30382,08		30382,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	ФЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных (без стоимости) 74,76 = 568.65 - 101 x 4,89 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м плинтуса	0,52	74,76				5,49
					65,25	1,15*1,2	46,83	18,57	869,51
					6,97	1,25*1,2	5,44	5,87	31,91
						1,25*1,2		18,57	
					2,54		1,31	4,43	5,86
			%	123		123	51,84	94	817,34
			%	75		75	29,85	51	443,45
							135,27		2168,07
62	ФЕР10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,02	7433,15				2,7
					888,86	1,15*1,2	24,53	18,57	455,57
					28,76	1,25*1,2	0,86	2,93	2,53
						1,25*1,2		18,57	
					6515,53		130,32	3,76	489,97
			%	118		118	26,05	90	410,01
			%	63		63	13,14	43	195,9
							194,9		1553,98
63	ФССЦ-104-0111	Плиты или маты теплоизоляционные	м3	0,206	542,4		111,73	3,4	379,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	ФЕР10-04-012-03	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 шт. проемов	0,01	4184,42					1,04
					707,82	1,15*1,2	9,77	18,57	181,39	
					19,84	1,25*1,2	0,3	4,32	1,29	
						1,25*1,2		18,57		
					3456,76		34,56	2,1	72,59	
			%	118		118	10,38	90	163,25	
			%	63		63	5,23	43	78	
							60,24		496,52	
65	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (без стоимости) 2 469,05 = 25 379,25 - 0,08 x 1 100,00 - 540 x 3,93 - 100 x 207,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 проемов	0,016	2469,05					2,54
					1031,55	1,15*1,2	22,78	18,57	422,96	
					339,96	1,25*1,2	8,16	5,87	47,89	
						1,25*1,2		18,57		
					1097,54		17,56	8,66	152,08	
			%	118		118	24,19	90	380,66	
			%	63		63	12,2	43	181,87	
							84,89		1185,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	ФЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,2	3368,58				9,04
					296,95	1,15*1,2	81,96	18,57	1521,96
					1,18	1,25*1,2	0,35	6,61	2,34
					0,12	1,25*1,2	0,04	18,57	0,67
					3070,45		614,09	2,53	1553,65
			%	105		105	77,49	80	1218,1
			%	55		55	38,34	37	563,37
		Всего по позиции					812,23		4859,42
67	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	1295,05				7,01
					227,93	1,15*1,2	62,91	18,57	1168,21
					9,03	1,25*1,2	2,71	5,97	16,17
					0,12	1,25*1,2	0,04	18,57	0,67
					1058,09		211,62	3,25	687,77
			%	105		105	59,49	80	935,1
			%	55		55	29,43	37	432,49
		Всего по позиции					366,16		3239,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Арметрон> по каркасу из оцинкованного профиля (без стоимости плит) 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 поверхности облицовки	0,1912	1396,55				27,03
					963,12	1,15*1,2	254,13	18,57	4719,1
					433,43	1,25*1,2	124,3	5,97	742,12
					8,82	1,25*1,2	2,53	18,57	46,97
								2,31	
			%	105		105	242,54	80	3812,86
			%	55		55	119,99	37	1763,45
		Всего по позиции					740,96		11037,53
69	ФЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,3	1532,98				5,95
					125,51	1,15*1,2	51,96	18,57	964,92
					21,79	1,25*1,2	9,81	5,87	57,56
						1,25*1,2		18,57	
					1385,68		415,7	2,5	1039,26
			%	100		100	46,76	77	742,99
			%	70		70	30,92	48	463,16
		Всего по позиции					555,15		3267,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	ФЕР15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м деталей	0,155	289,2				6,28
					256,78	1,15*1,2	54,93	18,57	1019,96
					16,31	1,25*1,2	3,79	4,61	17,48
					1,25	1,25*1,2	0,29	18,57	5,4
					16,11		2,49	4,2	10,49
			%	105		105	52,18	80	820,29
			%	55		55	25,82	37	379,38
							139,21		2247,6
71	ФССЦ-415-0302	Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	м	15,5	22,18		343,79	4,83	1660,52
72	ФЕР15-03-002-03	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром: до 750 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 деталь	1	23,35				3,02
					19,4	1,15*1,2	26,77	18,57	497,16
					1,9	1,25*1,2	2,85	5,38	15,33
					0,22	1,25*1,2	0,33	18,57	6,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				2,05		2,05	4,46	9,14
	НР от ФОТ: 80=105*(0,9*0,85)		%	105		105	25,61	80	402,63
	СП от ФОТ: 37=55*(0,85*0,8)		%	55		55	12,67	37	186,22
	Всего по позиции						69,95		1110,48
73	ФССЦ-415-0343	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 750 мм	шт.	1	50,38		50,38	21,8	1098,28
Итого прямые затраты по разделу									
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)									
материалы									
эксплуатация машин и механизмов									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 7 Строительные работы									
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)									
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)									
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)									
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)									
Итого									
Итого по разделу 7 Строительные работы									
Раздел 8. Монтажные работы									
74	ФЕРм08-03-594-08	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производятся монтажные работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 шт.	0,08	7822,04				17,76
		ЗП			1835,2	1,2	176,18	18,57	3271,65
		ЭМ			3044,77	1,2	292,3	7,73	2259,46
		в т.ч. ЗПМ			807,16	1,2	77,49	18,57	1438,94
		МР			2942,07		235,36	7	1647,56
		НР от ФОТ: 81=95*0,85	%	95		95	240,99	81	3815,58
		СП от ФОТ: 52=65*0,8	%	65		65	164,89	52	2449,51
		Всего по позиции					1109,72		13443,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	ФССЦ-509-1496	Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4x18	шт.	8	267,05		2136,4	3,54	7562,88
76	ФЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м	0,25	844,05				4,59
					143,82	1,2	43,15	18,57	801,22
					486,33	1,2	145,9	5,22	761,59
		в т.ч. ЗПМ			25,52	1,2	7,66	18,57	142,17
		МР			213,9		53,47	4,31	230,48
		НР от ФОТ: 81=95*0,85	%	95			48,27	81	764,15
		СП от ФОТ: 52=65*0,8	%	65			33,03	52	490,56
		Всего по позиции					323,82		3048
77	ФССЦ-502-0552	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с раздельным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,025	4124,32		103,11	5,62	579,47
78	ФЕРм08-02-409-02	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (гофра) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м	0,25	1903,54				10,32
					323,36	1,2	97,01	18,57	1801,44
					116,19	1,2	34,86	4,81	167,66
		в т.ч. ЗПМ			4,46	1,2	1,34	18,57	24,85
		МР			1463,99		365,99	2,68	980,88
		НР от ФОТ: 81=95*0,85	%	95			93,43	81	1479,29
		СП от ФОТ: 52=65*0,8	%	65			63,93	52	949,67
		Всего по позиции					655,22		5378,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	ФЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗППМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗППМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,73	3368,58				32,98
					296,95	1,15*1,2	299,15	18,57	5555,17
					1,18	1,25*1,2	1,29	6,61	8,54
					0,12	1,25*1,2	0,13	18,57	2,44
					3070,45		2241,43	2,53	5670,81
			%	105		105	282,82	80	4446,09
			%	55		55	139,91	37	2056,32
		Всего по позиции					2964,6		17736,93
85	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилхлоридными водозмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗППМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗППМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,73	1295,05				25,6
					227,93	1,15*1,2	229,61	18,57	4263,98
					9,03	1,25*1,2	9,89	5,97	59,03
					0,12	1,25*1,2	0,13	18,57	2,44
					1058,09		772,41	3,25	2510,32
			%	105		105	217,1	80	3413,14
			%	55		55	107,4	37	1578,58
		Всего по позиции					1336,41		11825,05
Итого прямые затраты по разделу									
В том числе (справочно):									
							3553,78		18067,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	фонд оплаты труда (ФОТ)						529,02		9824,03
	материалы						3013,84		8181,13
	эксплуатация машин и механизмов						11,18		67,57
	Накладные расходы						499,92		7859,22
	Сметная прибыль						247,32		3634,89
	Итого по разделу 10 Строительные работы						4301,02		29561,96
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)								
	Итого						4301,02		29561,96
	Итого по разделу 10 Строительные работы						4301,02		29561,96
	Итого прямые затраты по смете						298126,43		581842,87
	В том числе (справочно):								
	фонд оплаты труда (ФОТ)						11985,62		222572,76
	материалы						284955,02		353291,07
	эксплуатация машин и механизмов						1306,85		8226,8
	Накладные расходы						10416,85		164177,49
	Сметная прибыль						6791,97		100446,78
	Итого по смете:								
	Итого Строительные работы						301045,29		795572,38
	Итого Монтажные работы						14289,96		50894,76
	Итого						315335,25		846467,14
	НДС 18%						56760,35		152364,09
	ВСЕГО по смете						372095,6		998831,23

СОСТАВИЛ: начальник РСО

/М.Д.Копцев

(должность, подпись, инициалы)

ПРОВЕРИЛ: Зам. Главного инженера

//А.И.Богомолов

(должность, подпись, инициалы)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента управления делами
Евразийской экономической комиссии

С. В. Егоров



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ремонт помещений Евразийской экономической комиссии
по адресу: г. Москва, Смоленский б-р, дом 3/5, стр. 1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы					
Кабинеты №№406, 406Б, 407, 407Б, 407В					
1	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	100 м2 очищаемой поверхности	0,87	ФЕРр63-5-2	
2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	100 м2 ремонтируе мой поверхности	0,87	ФЕРр63-11-1	
3	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,86	ФЕРр57-3-1	
4	Снятие наличников	100 м наличников	0,1	ФЕРр56-11-1	
5	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016	ФЕРр56-10-1	
6	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01	ФЕРр56-9-4	
7	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (демонтаж к=0,8) 28мх0,8=22,4 м2	100 м2 поверхности облицовки	0,224	ФЕР15-01-047- 15	
8	Ремонт филенок паркетных щитов (без стоимости щитов)	100 щитов	0,48	ФЕРр57-14-3	
9	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,08	ФЕРр61-7-1	
10	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35% (с откосами)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,39	ФЕРр62-16-4	
11	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,112	ФЕРр56-10-1	
12	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте	100 полотен	0,07	ФЕРр56-14-1	
13	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	100 полотен	0,07	ФЕРр56-21-5	
14	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0,07	ФЕРр56-12-5	

1	2	3	4	5	6
15	Смена дверных приборов: ручки-скобы	100 шт. приборов	0,07	ФЕРр56-12-3	
16	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	7	ФССЦ-101-0950	
17	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных	компл.	7	ФССЦ-101-0892	
18	Демонтаж кабеля	100 м	0,23	ФЕРр67-3-1	
19	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,18	ФЕРр67-4-1	
Раздел 2. Строительные работы					
20	Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,87	ФЕР15-06-002-04	
21	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,02	ФЕР10-05-001-01	
22	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий	100 шт. проемов	0,01	ФЕР10-04-012-03	
23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (без стоимости)	100 м2 проемов	0,016	ФЕР10-01-039-03	
24	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,28	ФЕР15-01-047-15	
25	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 (без стоимости)	100 м2 покрытия	1,08	ФЕР11-01-037-04	
26	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	0,86	ФЕР11-01-040-01	
27	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) прим. покрытие полов и окон)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	1,2	ФЕР26-01-055-02	
Раздел 3. Материалы для строительных работ					
28	Плиты или маты теплоизоляционные	м3	0,206	ФССЦ-104-0111	
29	Листы гипсокартонные ремонтные, ГИПРОК, толщиной 6 мм	м2	91,35	ФССЦ-101-3282	
30	Обои Fresco Savoy 052x10 флизелин	м2	97,44	По счету	
31	Стоимость ковролина	м2	110,16	КТЦ101-2158-015	
32	Плинтус из жесткого ПВХ до 70 мм	м	86	КТЦ101-1753-005	
Раздел 4. Монтажные работы					
33	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,05	ФЕРм08-02-390-02	
34	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,13	ФЕРм08-03-591-10	
35	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,05	ФЕРм08-03-591-03	
Раздел 5. Материалы для монтажных работ					

1	2	3	4	5	6
36	Короб пластиковый	м	5	КТЦ 500-9714-016(р)	
37	Механизм розетки интернет	шт.	2	КТЦ888-9779-087	
38	Механизм розетки "ЕВР"	шт.	11	КТЦ888-9779-081	
39	Рамка 4-местная	шт.	1	КТЦ888-9779-129	
40	Рамка 3-местная	шт.	1	КТЦ888-9779-125	
41	Рамка 2-местная	шт.	1	КТЦ888-9779-121	
42	Рамка 1-местная	шт.	9	КТЦ888-9779-117	
43	Механизм переключателя проходной	шт.	2	КТЦ 888-9779-075	
44	Механизм выключателя двухклавишного	шт.	1	КТЦ888-9779-064	
45	Механизм выключателя одноклавишный	шт.	2	КТЦ888-9779-063	

Раздел 6. Ремонтно-строительные работы

Кабинеты №№211, 211а, 213

46	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	100 м2 очищаемой поверхности	1,86	ФЕРр63-5-2	
47	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,93	ФЕРр63-11-1	
48	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,52	ФЕРр57-3-1	
49	Снятие наличников	100 м наличников	0,1	ФЕРр56-11-1	
50	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016	ФЕРр56-10-1	
51	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01	ФЕРр56-9-4	
52	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (демонтаж $k=0,8$) 22 м2х0,8=17,6 м2	100 м2 поверхности облицовки	0,176	ФЕР15-01-047-15	
53	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04	ФЕРр61-7-1	
54	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,95	ФЕРр62-16-4	
55	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	1 м2 проемов	2	ФЕРр53-3-3	

1	2	3	4	5	6
56	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	ФЕРр62-17-3	
Раздел 7. Строительные работы					
57	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,66	ФЕР15-06-001-05	
58	311069 обои (0,53мх10м)	м2	86,25	По счету	
59	306046 обои (0,52х10м)	м2	55,2	По счету	
60	Обои Fresco Savoy 0,52х10 флизелин	м2	49,45	По счету	
61	Устройство плинтусов: деревянных (без стоимости)	100 м плинтуса	0,52	ФЕР11-01-039-01	
62	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,02	ФЕР10-05-001-01	
63	Плиты или маты теплоизоляционные	м3	0,206	ФССЦ-104-0111	
64	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий	100 шт. проемов	0,01	ФЕР10-04-012-03	
65	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (без стоимости)	100 м2 проемов	0,016	ФЕР10-01-039-03	
66	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,2	ФЕР15-06-001-05	
67	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	ФЕР15-04-005-05	
68	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (без стоимости плит)	100 м2 поверхности облицовки	0,1912	ФЕР15-01-047-15	
69	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,3	ФЕР26-01-055-02	
70	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм	100 м деталей	0,155	ФЕР15-03-001-01	
71	Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	м	15,5	ФССЦ-415-0302	

1	2	3	4	5	6
72	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром: до 750 мм	1 деталь	1	ФЕР15-03-002-03	
73	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 750 мм	шт.	1	ФССЦ-415-0343	
Раздел 8. Монтажные работы					
74	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,08	ФЕРм08-03-594-08	
75	Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4x18	шт.	8	ФССЦ-509-1496	
76	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	0,25	ФЕРм08-02-402-01	
77	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,025	ФССЦ-502-0552	
78	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (гофра)	100 м	0,25	ФЕРм08-02-409-02	
79	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 63 мм (гофра)	10 м	2,5	ФССЦ-507-0547	
80	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ²	100 м	0,25	ФЕРм08-02-412-05	
Раздел 9. Ремонтно-строительные работы					
Кабинеты № 219, 409, 515, 513 (четыре помещения) на 2, 4, 5 этажах					
81	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	100 м ² очищаемой поверхности	0,73	ФЕРр63-5-2	
82	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м ² отремонтир ованной поверхности	0,15	ФЕРр61-7-1	
83	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м ² окрашиваем ой поверхности	2,59	ФЕРр62-16-3	
Раздел 10. Строительные работы					
84	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м ² оклеиваемо й и обиваемой поверхности	0,73	ФЕР15-06-001-05	

1	2	3	4	5	6
85	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,73	ФЕР15-04-005-05	

Составил: начальник РСО _____ М.Д.Кочнев
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам. главного инженера _____ А.И.Богомолов
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Генеральный директор _____ И.В.Алексеев
ОАО "Управление служебными зданиями"
(должность, подпись, расшифровка)



Требования к участникам размещения заказа:

Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые соответствуют установленным Евразийской экономической комиссией требованиям.

Требования к участникам размещения заказа:

- соответствие требованиям Положения о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5;
- участники размещения заказа, а также их уполномоченные представители должны быть правомочны заключать договор;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения суда или иного компетентного органа государства, резидентом которого является юридическое лицо или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, о признании участника размещения заказа - банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наличие у работников участника размещения заказа необходимых профессиональной и технической квалификации (необходимого образования);
- наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;
- наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;
- трудовые ресурсы для исполнения договора.

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения заказа.

Срок подписания договора: договор должен быть подписан в течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора составляет не более 2 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Котировочная заявка, должна быть оформлена по форме указанной в приложении № 1 к Извещению.

Приложение 1 к Извещению
о проведении запроса котировок
от «__» _____ 2012 г. № ____

Котировочная заявка

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы,

_____ (сведения об участнике размещения заказа: ИНН, КПП, наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица))

_____ (место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица))

_____ (банковские реквизиты)

готовы выполнить работы, являющиеся предметом запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.

Предлагаемая цена договора составляет:

_____ (прописью) рублей.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющие полный комплекс по предмету запроса котировок, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с извещением о проведении запроса котировок и в пределах предлагаемой нами цены договора.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и упомянутых в нашей котировочной заявке на участие в запросе котировок юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящей заявкой декларируем, что против _____
(наименование организации участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ %

(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов _____ (наименование организации-участника размещения заказа) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____ (Ф.И.О., телефон представителя организации – участника размещения заказа).

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

С уважением,

должность, подпись, расшифровка подписи

М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Москва

«__» _____ 2012 г.

Евразийская экономическая комиссия, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице директора Департамента управления делами Евразийской экономической комиссии Егорова Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности от 21.03.2012 года №ЕЭК / 1-327, с одной стороны, и _____, именуем _____ в дальнейшем Исполнитель, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола _____ от _____ № _____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика собственными или привлеченными с согласия Заказчика силами и средствами выполнить текущий ремонт в помещениях Заказчика по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1 (далее – Работы) в соответствии с утвержденной в установленном порядке технической документацией (включающая в себя ведомость объемов работ и смету) (Приложение №1 к настоящему договору), Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему договору), а Заказчик в свою очередь – создать условия для выполнения Работ, принять их и оплатить.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость Работ, поручаемых Исполнителю по настоящему договору составляет _____ (_____) рублей, в том числе НДС 18 % - _____ (_____) рублей.

2.2. Стоимость Работ определяется в соответствии с:

- Расценками сборников Федеральных Единичных Расценок на строительные и ремонтно-строительные работы ФЕР-2001 (в новой редакции);
- Федеральными сборниками сметных цен, Каталогом текущих цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве;
- Принятыми элементами лимитированных затрат и налогов.

2.3. Стоимость Работ включает в себя стоимость всех сборов, налогов, обязательных платежей и прочих расходов Исполнителя, необходимых для исполнения им своих обязательств по настоящему договору.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы должны быть выполнены и сданы Заказчику в срок не более 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора Сторонами.

3.2. При несоблюдении Исполнителем сроков выполнения работ, конечный срок выполнения Работ не продлевается.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата за выполненные Работы по настоящему договору производится на основании представленных Исполнителем Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта о приемке работ (Форма КС-2), счета и счета-фактуры, по форме, установленной законодательством Российской Федерации и Акта Приемочной комиссии по приемке Работ (с учетом устранения дефектов при их выявлении Заказчиком), в течение 10 (десяти) банковских дней после фактического получения Заказчиком подписанных Исполнителем документов, указанных в настоящем пункте.

4.2. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ Исполнителю в случаях:

- не устранения указанных ранее дефектов – до устранения таких дефектов;
- причинения ущерба Заказчику и/или третьим лицам – до возмещения указанного ущерба;

- невыполнения в сроки, предусмотренные Графиком производства работ – до выполнения Работ в срок, согласованный Сторонами.

4.3. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ, предусмотренных настоящим договором, является дата списания денежных средств по оплате настоящего Договора со счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Исполнитель самостоятельно организует производство Работ по своим планам и графикам. В случае привлечения Исполнителем к выполнению работ субподрядных организаций он обязан согласовать их привлечение с Заказчиком. Исполнитель при этом несет перед Заказчиком полную ответственность за выполнение всего комплекса Работ.

5.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ и вновь построенных коммуникаций в точка подключения осуществляет Исполнитель по согласованию с Заказчиком.

5.3. Исполнитель оформляет акты выполненных Работ, Заказчик с привлечением эксплуатационной организации осуществляет контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов, оборудования, условиям договора и технической документации.

5.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль за выполнением всех видов Работ, при этом, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.5. Исполнителем в установленном порядке ведется журнал производства Работ, журнал учета выполненных работ.

5.6. Исполнитель в случае необходимости самостоятельно осуществляет все необходимые согласования и получает необходимые разрешения в уполномоченных государственных органах связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

6.1. Исполнитель в процессе выполнения Работ сдает Заказчику Работы, подлежащие закрытию последующими Работами и конструкциями (включая сдачу работ, связанных с внутренними инженерными коммуникациями, предусмотренных настоящим Договором и/или их отдельных участков, подлежащих закрытию с проведением соответствующих испытаний). С этой целью Исполнитель, заблаговременно, но не менее чем за 3 (три) дня, письменно уведомляет ответственного представителя Заказчика об освидетельствовании Скрытых Работ.

6.2. Результаты освидетельствования каждого вида Скрытых Работ оформляются соответствующим Актом, составленным в 3 (трех) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Любые Работы, подлежащие закрытию, не должны закрываться без составления вышеуказанного Акта.

6.3. Если Заказчик не был информирован Исполнителем о производстве освидетельствовании Скрытых Работ или был информирован с нарушением срока, указанного в пункте 6.1. настоящего Договора, и при этом Исполнителем произведено закрытие этих Работ, то Исполнитель за свой счет обязан открыть любую часть Скрытых Работ для их освидетельствования согласно указанию Заказчика, а затем произвести все необходимые восстановительные Работы.

6.4. Выполнение освидетельствования Скрытых Работ и, в том числе, испытаний инженерных коммуникаций и систем, подлежащих закрытию, не снимает ответственности с Исполнителя за качество Работ и исправность коммуникаций и систем в целом.

7. ПОРЯДОК ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Исполнитель письменно информирует Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до начала окончательной сдачи - приемки всех выполненных Работ, предусмотренных настоящим Договором.

7.2. Окончательная сдача - приемка выполненных по настоящему Договору Работ осуществляется Заказчиком на основании Акта Приемочной комиссии по приемке законченных текущим ремонтом помещений в эксплуатацию (Приемочной комиссией), после устранения всех

отмеченных комиссией недоделок и дефектов, при условии предоставления Заказчику исполнительной документации в составе, определенным действующими нормативно-правовыми документами.

7.3. В процессе приемки работ Приемочной комиссией Сторонами составляется и подписывается двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения, после устранения которых, подписывается Акт комиссии об окончательной приемке Работ.

8. ОХРАНА

8.1. Исполнитель обеспечивает на весь период производства Работ по настоящему договору от начала производства Работ до их окончательного завершения надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники, инвентаря и другого имущества, находящихся в помещениях Заказчика, где выполняется текущий ремонт.

8.2. Исполнитель обеспечивает на весь период производства Работ по настоящему Договору от начала производства Работ до их окончательного завершения обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и технике безопасности.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

9.1. К моменту начала Работ обеспечить готовность площадки проведения ремонта, по соответствующему Акту передать площадку проведения ремонта Исполнителю и обеспечить доступ специалистов Исполнителя и возможность доставки материалов и оборудования для выполнения Работ по настоящему Договору.

9.2. Назначить своего ответственного Представителя, уполномоченного вносить в ходе осуществления Работ изменения и дополнения в технические и проектные решения, решать все возникающие оперативные вопросы в процессе производства Работ, вести переговоры с соответствующим ответственным Представителем Исполнителя, давать необходимые инструкции и подписывать все необходимые документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору и по окончании Работ возглавить Приемочную комиссию. При необходимости Представитель Заказчика вправе проводить оперативные совещания со всеми участниками Работ.

Полномочия такого Представителя должны быть подтверждены официальным документом, скрепленным подписью и печатью Заказчика.

Представитель Заказчика приступает к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору только после представления Представителю Исполнителя вышеуказанного документа, подтверждающего его полномочия. Представитель Заказчика осуществляет свои обязанности весь период выполнения Работ по настоящему Договору до окончательной сдачи всех выполненных Работ.

В случае замены назначенного Представителя Заказчика другим лицом, Заказчик обязан подтвердить полномочия нового Представителя о соответствующим документом, скрепленным подписью и печатью.

Новый Представитель приступает к исполнению своих обязанностей только после представления Представителю Исполнителя соответствующего документа, подтверждающего его полномочия.

9.3. Производить оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

9.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:

10.1. Выполнить Работы, указанные в предмете настоящего Договора в соответствии с Техническим заданием и утвержденной Заказчиком технической документацией.

10.2. Использовать имеющуюся техническую документацию, полученную от Заказчика, только для целей, предусмотренных договором.

10.3. Не передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

10.4. Предоставлять Заказчику по его требованию на согласование образцы применяемых материалов и оборудования (с оценкой их качества или результатов испытаний).

10.5. Производить Работы в полном соответствии с утвержденной Заказчиком технической документацией, действующими нормативно-правовыми документами.

10.6. Назначить ответственного Представителя Исполнителя, полномочного решать все возникающие оперативные вопросы, связанные с выполнением Работ, вести переговоры с Представителем Заказчика, давать необходимые инструкции и подписывать все необходимые документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору (Акты освидетельствования Скрытых Работ, Акты выполненных работ и т.д.).

Полномочия такого Представителя должны быть официально подтверждены письменным документом, скрепленным подписью руководителя и печатью Исполнителя.

Представитель Исполнителя приступает к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору только после представления Представителю Заказчика вышеуказанного письменного документа, подтверждающего его полномочия. Представитель Исполнителя осуществляет свои обязанности в течение всего периода выполнения Работ по настоящему договору до окончательной сдачи всех выполненных Работ Заказчику.

В случае замены назначенного Представителя Исполнителя другим лицом, Исполнитель обязан подтвердить полномочия нового Представителя письменным документом, скрепленным подписью руководителя и печатью. Новый Представитель приступает к выполнению своих обязанностей только после представления Представителю Заказчика письменного документа, подтверждающего его полномочия.

10.7. Предоставить Заказчику возможность осуществлять проверку выполнения и качества Работ по настоящему Договору.

10.8. Обеспечить чистоту и порядок в процессе и после завершения Работ по договору и до оформления Акта выполненных работ по договору вывезти строительный мусор, а также принадлежащие Генподрядчику технику, инвентарь и неиспользованные строительные материалы.

10.9. Учитывая, что Работы ведутся в действующем административном здании, обеспечить устройство ограждений и перегородок в зонах, где производятся работы, с установкой необходимых предупреждающих транспарантов и табличек, предусмотреть необходимые меры по охране труда и окружающей среды.

10.10. Исполнитель обязуется в рамках обязательств по настоящему Договору и в строгом соответствии с установленными нормами и правилами обеспечить защиту жизни и здоровья работников Евразийской экономической комиссии и третьих лиц, в том числе обеспечить сохранность, принадлежащего им имущества на весь период проведения Работ до их завершения. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников Евразийской экономической комиссии и/или третьих лиц, в том числе в случае причинения вреда принадлежащего им имуществу, Исполнитель в рамках обязательств по настоящему Договору обязуется возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

10.11. Обеспечивать защиту находящихся в зоне выполнения Работ зданий, сооружений и инженерных коммуникаций от возможных повреждений, затоплений и угрозы возникновения пожара при выполнении Работ и нести полную ответственность в случае их повреждения по вине Исполнителя.

10.12. Осуществить собственными силами охрану строительной площадки, бытовых и складских помещений.

10.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

11.1. Исполнитель гарантирует высокое качество всех Работ, выполненных в соответствии с технической документацией, действующими нормативно-правовыми документами, техническими условиями и материалами, применяемыми для их выполнения.

11.2. В случае выявления дефектов в выполненных Работы в период гарантийного срока Исполнитель обеспечивает устранение неисправностей по первому требованию Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

11.3. Срок гарантии на выполненные Работы – 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами окончательного Акта выполненных работ по договору.

11.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом, подписываемым Представителями Сторон.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим Договором, другая Сторона вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены настоящего Договора, но всего не более 5%. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим договором.

12.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не зависящей от воли Сторон («форс-мажор») или по вине другой стороны либо третьих лиц.

12.4. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются урегулировать их в досудебном порядке путем направления претензии в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента получения претензии.

Претензия считается полученной по истечении 10 (десяти) рабочих дней при отправке почтой.

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящей от воли Сторон («форс-мажор»), а именно: стихийных бедствий, пожара, наводнения, эпидемии, военных действий и т.д.

15.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств в результате обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 2 (двух) дней с момента наступления или прекращения действий вышеуказанных обстоятельств, письменно уведомить другую сторону об их наступлении, предполагаемой длительности или прекращении.

15.3. Отсутствие письменного уведомления, а также несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для неисполнения обязательств по настоящему договору.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Исполнитель обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора и его приложений, иначе как с письменного согласия Заказчика. Это ограничение не применяется в случае, если Стороны обязаны предоставлять настоящий договор или информацию, содержащуюся в нем, уполномоченным государственным органам в объеме, предусмотренном законом, а также третьим лицам, в целях оказания Услуг по настоящему договору и в объеме, необходимом для оказания таких Услуг.

16.2. Исполнитель несет ответственность за сохранение конфиденциальности в отношении любой информации и документов, полученной им от Заказчика в ходе исполнения настоящего договора и относящейся к предмету настоящего договора и его приложений.

16.3. Стороны обязаны обеспечить соблюдение своими сотрудниками требований конфиденциальности, определенных настоящим договором.

16.4. Настоящим Стороны соглашаются, что обязательство по соблюдению конфиденциальности, предусмотренное настоящим договором, действует до истечения 3 (трёх) лет с момента прекращения настоящего договора.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении любых своих реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.

При неисполнении Исполнителем обязательства по такому информированию, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Исполнителя, несет сам Исполнитель.

17.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

17.3. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- техническая документация (включающая в себя ведомость объемов работ и смету) (Приложение №1 к договору);
- Техническое задание (Приложение №2 к договору);

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Евразийская экономическая комиссия

Место нахождения: г. Москва,

Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1

ИНН 9909357822 КПП 774763001

Банковские реквизиты:

р/с 40807810300000000082

Межгосударственный банк

кор/сч № 30101810800000000362

БИК 044525362

_____/С.В. Егоров/

_____/_____/

Приложение №1
к договору
от «__» _____ 2012 г.
№ _____

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАКАЗЧИК

Директор
Департамента управления делами

_____/С.В. Егоров/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____/_____/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАКАЗЧИК

**Директор
Департамента управления делами**

_____/С.В. Егоров/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____/_____/